

令和4年度 奈良県立医科大学の工事の業務発注見通し（6月公表分）

公表項目										
発注機関名	担当事務課名	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
奈良県立医科大学	新キャンパス・施設マネジメント課	奈良県立医科大学新キャンパス新築工事（建築工事）	橿原市四条町	一般	建築一式	第2四半期	約24ヶ月	講堂図書棟、講義棟、実習研究棟、体育施設棟及びそれに附属する建築物を新築	22.8億円以上	
奈良県立医科大学	新キャンパス・施設マネジメント課	奈良県立医科大学新キャンパス新築工事（電気設備工事）	橿原市四条町	一般	電気設備	第2四半期	約24ヶ月	講堂図書棟、講義棟、実習研究棟、体育施設棟及びそれに附属する建築物の新築に係る電気設備工事	1.5億円～22.8億円	
奈良県立医科大学	新キャンパス・施設マネジメント課	奈良県立医科大学新キャンパス新築工事（機械設備工事）	橿原市四条町	一般	暖冷房衛生設備	第2四半期	約24ヶ月	講堂図書棟、講義棟、実習研究棟、体育施設棟及びそれに附属する建築物の新築に係る機械設備工事	1.5億円～22.8億円	
奈良県立医科大学	新キャンパス・施設マネジメント課	奈良県立医科大学耐震応急対応工事（基礎医学棟、看護学科棟（旧）、第二臨床講義棟、スキルラボ棟、教育研修棟、厳樫会館）	橿原市四条町	一般	建築一式	第2四半期	約22ヶ月	基礎医学棟、看護学科棟（旧）、第二臨床講義棟、スキルラボ棟、教育研修棟、厳樫会館に係る耐震応急対応工事	9億円～22.8億円	